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45000000-7                                                     
Wymagania ogólne  
                                                                                                                                                                                                                         
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia :                                                        
„ Remont holu głównego SP ZOZ  Aleksandrowie Łódzkim ”.                                                                                                              
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1. Zamawiający 
2. Instytucja finansująca inwestycję.  
3. Organ nadzoru budowlanego:  
4. Wykonawca: wyłoniony w przetargu  
6. Przyszły uŜytkownik  
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia .                                                                                                                          
1.3.1 Podstawowe dane liczbowe 
powierzchnia uŜytkowa     -     285,60 m² 
kubatura                           -     971,00 m³ 

1.3.2. Ogólny zakres robót  
1.3.2.1. Rodzaje występujących robót  
Zakres robót sklasyfikowano stosownie                                                                                                                                                       
do struktury systemu Wspólnego Słownika Zamówień 

1.3.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych   

 
 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,            
a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową.  
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1.4.4. obiekcie małej architektury- naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
1.4.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  
1.4.9. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.10. terenie budowy- naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.12. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  
1.4.13. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.  
1.4.14. dokumentacji powykonawczej- naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
1.4.15. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.16. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.17. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.  
1.4.18. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.20. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.21. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.22. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.  
1.4.24. rejestrze obmiarów- naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.25. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.  
1.4.26. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
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tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.27. odpowiedniej zgodności- naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.4.29. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
1.4.30. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.32. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót- naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 
robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.41. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
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- sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:    
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- moŜliwością powstania poŜaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
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wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.                                                                                                                
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
2. Materiały   
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu.  
4. Transport   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
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projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki  transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. Wykonanie robót   
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy.  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach 
i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.                                                                                                                      
6. Kontrola jako ści robót   
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub  ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu                
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
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do akceptacji Inspektora nadzoru.                                                                                                                                       
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA    z 1998 r. (Dz. U. 99/98), - posiadają deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy  
 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym lub zalecanym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                   
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi                          
i polecenia Inspektora nadzoru,  
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące 
czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał,  
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
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jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 KsiąŜka obmiarów  
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub                 
w SST.  
 Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione                
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.                                                                                                                                             
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego.                                                                                                                                                      
7. Obmiar robót   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach.   
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  
kosztorysowej tj .przedmiarze robót.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
8. Odbiór robót   
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz  
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.                                                                                                                             
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.    
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
protokoły odbiorów częściowych,  
recepty i ustalenia technologiczne,  
dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ),  
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.                                                                                                                             
9. Podstawa płatno ści   
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową  
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
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wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy,  
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
10. Przepisy zwi ązane  
10.1. Ustawy  
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.).  
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).  
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229).  
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
10.2. Rozporządzenia  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.  
1779).  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
— Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041).  
— Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w  
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 

45111100-9                                                                                                                              
Roboty rozbiórkowe  
                                                                                                                                                                   
1.Wstęp                                                                                                                                                                                    
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych występujących przy zadaniu. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
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rozbiórek występujących w obiekcie.   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST Wymagania ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST.  
2. Materiały  
 Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak : gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, złom stalowy                      
i Ŝeliwny naleŜy wywozić na wysypisko 
3. Sprzęt                                                                                                                                                                       
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".                                                               
Wykonawca przystępujący do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadać 
elektronarzędzia oraz narzędzia ręczne  jak : młoty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu jak równieŜ winien posiadać  
rusztowania systemowe.                                                                                                                                                             
4. Transport                                                                                                                                                                    
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  "Wymagania ogólne".     Materiał rozbiórkowy naleŜy 
transportować taczkami, wiadrami ,rynnami do gruzu z miejsc rozbiórki, do pojemników – kontenerów, 
zlokalizowanych w ustalonym miejscu przy budynku, skąd po napełnieniu kontenerów naleŜy samochodem 
przystosowanym do transportu kontenerów wywieść odpady na wysypisko 
5. Wykonanie robót   
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:  
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną                                                                    
i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,  
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.                                                           
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie 
wywieść do utylizacji. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.  
6. Kontrola jako ści robót   
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.  

7. Obmiar robót   
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu:  
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,  
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,  
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
9. Podstawa płatno ści   
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne”   
- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) naleŜy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 10.Przepisy zwi ązane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. – Dz. U. nr. 13, poz. 93 z 
późniejszymi zmianami 
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45262520-2                                                            
Roboty murarskie   
                                                                                                                                                                 
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów z materiałów ceramicznych występujących przy przedsięwzięciu. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu  
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu:  
- Ściany z bloczków z betonu komórkowego                                                                                
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST Wymagania ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST.  
2. Materiały.   
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia.  
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Bloczki z betonu komórkowego.  
Wymiary: 59x24x36 cm, 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.   
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-EN 771-4:2004/A1:2006                                                                               
Tolerancje wymiarowe:  
Kategoria: TLMB  
Płaskość: 10 mm  
Równoległość powierzchni: 1,0 mm  
Wytrzymałość na ściskanie: średnia 3.0 N/mm2  
(prostopadle do powierzchni wspornej, wycięty prostopadłościan), (Kategoria 1)  
Stałość wymiarów: zmiana wilgotności (skurcz) 019 mm/m.  
Przyczepność: na podstawie badań: 032 N/mm2  
Reakcja na ogień: Euroklasa Al   
Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 6.  
Deklarowana przewodność cieplna 0,110 W/m K  
(stan suchy)  
Trwałość na zamraŜanie i rozmraŜanie: badana po 15 cyklach  
Ubytek masy 0,0-1,5%  
Zmiana wytrzymałości 2,0 % 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem.                                                                                                        
2.2.1.Klasyfikacja elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego                                                  
(ABK) wg gęstości brutto w stanie suchym. 
Klasa gęstości brutto  
wstanie suchym  

Zakres gęstości brutto  
w kg/m3  

300  od 250 do 300  

350  300 i 350  

400  350 i 400  

450  400 i 450  

500  450 i 500  

550  500 i 550  
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600  550 i 600  

650  600 i 650  

700  650 i 700  

750  700 i 750  

800  750 i 800  

900  800 i 900  

1000  900 i 1000  

UWAGA- Gęstość brutto określa się z dokładnością do 5 kg/m3  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. - Przygotowanie zapraw do 
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.  
3. Sprzęt.    
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport.   
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.                                                                                                                                                                       
5. Wykonanie robót.   
Wymagania ogólne:  
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości  
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.                                                                                                            
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne.                                                                               
Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.  
c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.  
d) Cegły lub bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów  
6. Kontrola jako ści.  

6.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych  ABK 

 

Wymiar  Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego  
do wznoszenia murów ze spoinami wykonanymi z:  

zaprawa zwykła  
lub  
zaprawa lekka  

zaprawa do cienkich spoin  

GPLM  TLMA  TLMB  
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Długość  +3  
5  3  1,5  

Wysokość  
+3  
5  2  1,0  

Szerokość  3  2  1,5  

Płaskość powierzchni  brak  
wymagań  

brak  
wymagań  1,0  

Równoległość powierzchni  brak  
wymagań  

brak  
wymagań  

1,0  

6.3. Zaprawy.  
 W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  
7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót.   
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających                                                                               
.9. Podstawa płatno ści.   
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) naleŜy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.                                               
10. Przepisy zwi ązane.  
10.1. Aktualnie obowiązujące normy z zakresu robót 

 

45432210-9                                                                     
Elementy z płyt gipsowo-kartonowych  
  

Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
wykonania ścian i  obudów z płyt gipsowo-kartonowych występujących przy występujących przy przedsięwzięciu  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST                                                                                                                                                                             
- Ścianki działowe i obudowy.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
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roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonania okładzin.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN72/B-1 
0122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki: Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST  
Wymagania ogólne.  
2. Materiały   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405  
- wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: „Prawa” strona 
płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona 
„lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe 
połączenia kartonu        

                                                               

Tabela I   

 

Lp.  Wymagania  GKB  
zwykła  

GKF  
ognioodporn
a  

GKBI  
wodoodporna  

GKFI wodo-  
i ognioodporna  

1  2  3  4  5  6  

1.  Powierzchnia  równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi  

2.  Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego  

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 
odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia  

3. 
Wymiary i tolerancje [mm]  

grubość  9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >=18±0,5  

 szerokość  1200 (+0; -5,0)  

długość 
[2000+3000] (+0; -6)  

prostopadłość  
róŜnica w długości przekątnych <=5  

4. Masa 1m2 płyty o 
grubości [kg] 

9,5 <=9,5 - - - 

12,5 <=12,5 11,0+13,0 <=12,5 11,0+13,0 

15,0 <=15,0 13,5+16,0 <=15,0 13,5+15,0 

18,0 <=18,0 16,0+19,0 - - 

5.  Wilgotność [%]  
<=10,0  

6.  Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.]  - >=20 -  >=20 
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7. Nasiąkliwość [%]  -  -  <=10 <=10 

8.  Oznakowanie 

napis na tylnej 
stronie płyty  

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .. 

data produkcji  

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Tabela 2 

 

Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm] 

 

Odległość  
podpór I  
[mm 

PRÓBA ZGINANIA 

ObciąŜenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

Prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 
kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

2.3. Woda                                                                                                                                                                           
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową 
wodę pitną.  
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0671 1. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych, a w szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio ziarnisty 0,5-1,0 mm.  
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  Wymagania ogólne  
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
4. Transport   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 
płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w 
miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie.  
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 
9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami.  
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5. Wykonanie robót   
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne  
5.2. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.                                                                             
Wyszczególnienie robót: 
1. Wytrasowanie miejsc montaŜu. 
2. Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do stropów i podłóg przez np. 
przystrzelenie kołkami stalowymi. 
3. Zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych C-55 lub C-100 do listew poziomych. 
4. Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
5. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego. 
6. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem. 
7. Zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich). 
8. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające.                                                                                                                                                           
6. Kontrola jako ści robót   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być Wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
7. Obmiar robót   
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  Wymagania ogólne pkt 7  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej kondygnacji. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię 
suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z 
nich jest mniejsza niŜ 0,5 m.  
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 
określa się na podstawie pomiarów w naturze  
8. Odbiór robót   
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne”   
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 
gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i umyć wodą  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega:  
a) zgodność z dokumentacją techniczną,  
b) rodzaj zastosowanych materiałów,  
c) przygotowanie podłoŜa,  
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,  
e) wichrowatość powierzchni.  
9. Podstawa płatno ści   
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  Wymagania ogólne”   
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku 
według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
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- przygotowanie podłoŜa,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: na 
rusztach z kształtowników metalowych  
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem dla 
wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  
10. Przepisy zwi ązane                                                                                                                                                       
10.1. Aktualnie obowiązujące normy z zakresu robót 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie - wydanie IV - Kraków 1996  
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych  - wydanie 2002 r.  

 

45421146-9                                                                      
Monta Ŝ sufitów podwieszanych 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania . 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie montaŜu sufitów 
podwieszonych występujących w budynku  
- wykonanie sufitów podwieszonych rastrowych                                                                                                                               
- wykonanie sufitów podwieszanych pełnych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜywane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST- „Wymagania ogólne" 
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie moŜe przenosić 
Ŝadnych innych obciąŜeń poza cięŜarem własnym. 
Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 
(zbierających obciąŜenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne 
(profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki) 
Zawiesie - element przenoszący obciąŜenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów 
konstrukcyjnych budynku l budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną 
oraz bezpieczne przeniesienie obciąŜeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne 
budynku/budowli. 
Sufit podwieszony - lekki nie konstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zaleŜności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z 
konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 
Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań 
niniejszej ST. 
Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku 
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
2. Materiały  
UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu 
poŜądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza   się  zamienne   rozwiązania   (w   oparciu   na   produktach   innych   producentów)   pod 
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warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych przedstawieniu  zamiennych  rozwiązań  na  
piśmie  (dane techniczne,  atesty,  dopuszczenia do stosowania) uzyskaniu akceptacji projektanta. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Konstrukcje sufitów podwieszonych naleŜy wykonać bezwzględnie z materiałów dopuszczonych do 
obrotu (na podstawie świadectwa zgodności z normą i aprobatą techniczną). 
Obwodowe krawędzie konstrukcji sufitów muszą być szczelne ogniowo tj. w  pokryciu płytami 
wszystkie szczeliny krawędziowe naleŜy wypełnić masą gipsową. 
Styki wszystkich warstw płyt naleŜy wypełnić gipsową masą szpachlową, a spoiny zewnętrznej 
warstwy płyt wzmocnić taśmą z włókna szklanego 
KaŜde przejście instalacji przez sufit musi posiadać odporność ogniową nie mniejszą niŜ przenikana 
przegroda. 
Wszystkie otwory w powierzchni sufitu muszą być odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki 
elektryczne , wnęki na lampy itp.). 
Przy realizacji sufitów ogniochronnych rozstaw profili montaŜowych (dolnych) nie moŜe przekraczać 
40 cm a montaŜ płyt wykonać w układzie poprzecznym(profile są prostopadłe do osi płyty) 
W sufitach z odpornością ogniową stosować tylko wieszaki noniuszowi z moŜliwością bocznego 
mocowania wkrętami do profili CD. 
W konstrukcji sufitów podwieszonych ruszt z profili CD naleŜy tak montować, aby uwzględnić 
rozszerzalność cieplną profili podczas wysokich temperatur poŜarów. 

      W przypadku konieczności pozostawienia otworów rewizyjnych stosować tylko takie klapy rewizyjne,   
       których odporność ogniowa nie jest mniejsza od odporności ogniowej sufitu. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych 
 

Poz Właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 

1 Wygląd  powierzchnie równe, o 
jednorodnej barwie i 
fakturze, bez plam i 
pęcherzy, powierzchnia 
licowa oklejona welonem z  
włókna szklanego i pokryta 
farbą; 

p.5.6.1  

2 Dopuszczalne wady 
kształtu:  
- płaskości , mm  
- prostokątności, mm  

 
 
<=1  
<= 1 na długości 1000mm  

 
 
PN-EN 825:1998  
PN-EN 824:1998  

3 Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów nominalnych oraz 
grubości płyt. mm:  
- długości  
- szerokości  
- grubości  

 
 
 
2,0  
1,0  
1,0  

 
 
 
PN-EN 822: 1998  
PN-EN 822:1998  
PN-EN 822:1998  

4 Gęstość pozorna rdzenia z 
wełny mineralnej, kg/m3  

Wg tab.  Pkt 1 - 3  PN-EN 1602:1999  
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5. Sorpcja i desorpcja pary 
wodnej, % wagowo: 
 
- sorpcja pary wodnej po 24 h 
przechowywania próbek w 
powietrzu o temp. +350C i 
wilgotności względnej 98%  
 
- desorpcja pary wodnej po 24 h 
przechowywania próbek w 
powietrzu o temp. +230C i 
wilgotności  
względnej ;50%  

 
 
 
<= 5.0  
 
 
 
 
 
>=0.5  

Badanie sorpcji wilgoci polega a ustaleniu 
masy pary wodnej wchłoniętej przez próbki, 
przechowywane przez 2, 4 i 24 h. w 
temperaturze +35 :!: 2 0C i  
wilgotności względnej powietrza 98 (+2/-5)% 
-według p. 2, w stosunku do masy próbek w 
stanie suchym wysuszonych do stałej 
masy). Badanie desorpcji wilgoci płyt 
polega na ustaleniu masy pary wodnej 
wydzielonej przez próbki jw. (po badaniu 
sorpcji wilgoci) w ciągu  
24 h i 48 h, w warunkach  
laboratoryjnych (temperatura +220C i 
wilgotność względna powietrza 50%). w 
stosunku do masy próbek w stanie 
zawilgoconym. Badania naleŜy wykonywać 
na próbkach o  
wymiarach 100 mm x 100 mm x  
grubość płyty, wysuszonych do wagi stałej w 
temperaturze +350C. Próbki naleŜy mierzyć 
z dokładnością do 0.1 mm i waŜyć z 
dokładnością do 0.01 g Sorpcję i desorpcję 
pary wodnej naleŜy obliczać w  
procentach wagowo z dokładnością do 0,01 
%. 

6. Stabilność wymiarowa, %. po 
48 h w temp+350C i 
wilgotności wzgl 50% 

<= 1.0  PN-EN 1604+AC:1999  

7. StęŜenie naturalnych  
pierwiastków  
promieniotwórczych   

<=1,0  Instrukcja ITB Nr 234/95  

8. Strumień emisji  
- fenolu  
- formaldehydu  

 
<=20  
<=50  

Sprawdzenie   emisji   fenolu   naleŜy 
wykonywać oznaczając pary wydzielające 
się z wyrobu,  metodą chromatografii 
gazowej          z wzbogaceniem próbki.      
Badanie emisji formaldehydu polega na 
wydzieleniu formaldehydu z próbki 
powietrza pobranej metodą  
absorpcji w wodzie destylowanej. StęŜenie 
formaldehydu w próbce wody oznacza się 
metodą kolorymetryczną (powstawanie  
barwnego produktu reakcji formaldehydu z 
rozaniliną siarczanem sodowym).  

9. Klasyfikacja ogniowa w  
zakresie i niepalne  
niepalności na podstawie  
badań ciepła spalania i 
niepalności  

niepalne  UA GS V11.07/2001  
PN-EN ISO 1716:2002  
PN-93/B-02862  

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych. 
W związku z tym, iŜ do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne   stosowanie 
specjalistycznego  sprzętu jedynie  proste  i  nie zasilane  energią elektryczną lub  innymi  mediami 
narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się. iŜ do zapewnienia 
bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP 
3.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 
3.2.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
NoŜe -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty  
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
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3.2.2. Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaŜ zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 
Narzędzia do instalacji zawiesi - noŜyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
NoŜyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
Podesty robocze (w zaleŜności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noŜnej ( w zaleŜności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie. 
4. Transport  
Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST- "Wymagania ogólne". 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak. aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
4.1. Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio naraŜone na zmiany pogody. 
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłoŜu, aby nie były naraŜone na zamoczenie, zalanie 
oraz na Ŝadne uszkodzenia mechaniczne. CięŜkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone na 
wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
5. Wykonanie robót  
Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego 
noŜa. Widoczne płaszczyzny przecięcia naleŜy pomalować farbami do malowania brzegów. 
Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów uŜywać farby do malowania brzegów firmy 
zalecanej przez producenta systemu. 
5.1. Wskazówki montaŜowe 
5.1.1. Wykończenia przyścienne 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie 
za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. NaleŜy się upewnić, czy 
sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają a takŜe czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje 
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego naleŜy uŜyć moŜliwie najdłuŜszych listew. Minimalna 
zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 
Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi 
UŜycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą metodą. NaleŜy ją 
zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.  
NaroŜniki 
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane na 
wszystkich połączeniach naroŜnych. Połączenia na wewnętrznych naroŜnikach przy uŜyciu 
metalowych listew mogą się nakładać, jeŜeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia. 
5.1.2. Konstrukcja nośna 
JeŜeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam. 
gdzie to moŜliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub 
inne konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w 
rozstawie 1200 mm. 
Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm. na odpowiedniej wysokości i 
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami p nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą 
znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w 
odległości 150 mm od punktu rozpręŜenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od 
ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby 
utrzymać 2 cięŜar instalacji i dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad jak i 
podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 
Siatka modularna 1200x1200 mm 
NaleŜy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy ( profilami nośnymi w odstępie 1200mm.  
Siatka modularna 1200x600 mm 
NaleŜy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 600mm.  
Siatka modularna 600x600 mm 
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) 
równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 
1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 
5.1.3.MontaŜ płyt 
Zalecane jest uŜywanie rękawiczek podczas montaŜu płyt Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego 
noŜa. Widoczne płaszczyzny przecięcia naleŜy pomalować farbami do malowania brzegów. 
5.1.4.Odporność na korozję 
System montaŜu gwarantuje długą Ŝywotność sufitu. JednakŜe jest on równieŜ dostępny w specjalnej 
wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku. 



Projekt : Remont holu głównego SP ZOZ Aleksandrów Łódzki 
 
 

 

24

5.2. Akcesoria 
5.2.1.Klipsy mocujące 
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed 
przemieszczeniem się odpowiednich do zastosowania z poszczególnymi produktami mogą być uŜyte w 
systemie montaŜu. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach 
wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach naraŜonych na róŜnice ciśnienia powietrza pomiędzy 
pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszonym MontaŜ klipsów jest równieŜ 
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt uŜywa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje 
się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm. 
5.2.2.Zawiesia 
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. Regulowane 
zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nośnych tak, aby ich 
niŜsze końce były umieszczone w tym samym kierunku. W sufitach z odpornością ogniową naleŜy 
stosować tylko wieszaki noniuszowi z moŜliwością bocznego mocowania wkrętami do profili. 
5.3. Mocowanie do stropu 
Elementy (śruby, wkręty, kolki) słuŜące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u 
specjalistycznych dostawców. NaleŜy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ 
mocowania oraz upewnić się. Ŝe posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie. 
5.4. Postępowanie z gotowym sufitem: 
5.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości:  
Odkurzanie, uŜywać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 
Ścieranie na mokro: ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego materiału, 
nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami dezynfekującymi -
współczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1.100. 
Czyszczenie pianą: nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. Następnie 
delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie chloru i jego pochodnych 
Podstawowe zasady eksploatacji 
Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 
wypełniające nie mogą przenosi Ŝadnych dodatkowych obciąŜeń poza cięŜarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów moŜe być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu 
przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego. 
5.5.Usuwanie usterek: 
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony został 
zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz 
przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy naleŜy wymienić 
bezwzględnie na nowe. poniewaŜ to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i niezmienność 
geometryczną ustroju jaki jest sufit podwieszony. 
6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST .Wymagania ogólne 
6.1.Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową 
Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 
Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu 
Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montaŜowa <= +/-1mm na długości 5m) 
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
Kontroli  instalacji  i  prawidłowego wykowania  innych  elementów / instalacji wybudowanych w 
strukturę sufitu podwieszonego 

6.2.Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy naleŜy prowadzić bieŜąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 
podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą 
być stosowane. 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST .Wymagania ogólne".  
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest w zaleŜności od przyjętego systemu rozliczania: 
m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu wraz z konstrukcją nośną, zawiesiami, płytami 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora. 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST . Wymagania ogólne".  
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. Podstawa płatno ści  
Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 
Cena jednostki obmiarowej uwzględnia. 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze 
- wykonania tymczasowych rusztowań wykonanie badań i pomiarów. 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie montaŜu 
- uporządkowanie stanowiska robót 
- niezbędne pomiary i badania 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Aktualnie obowiązujące normy z zakresu robót 
 
 
 

45410000-4                                                                       
Roboty tynkarskie  
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych występującej w przedsięwzięciu. 
1 .2. Zakres stosowania SST:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1 .3. Zakres robót objętych SST:  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu  
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego.  
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne.                                                                                                                         
-tynki gipsowe 
1 .4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. Materiały.   
2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).  
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty  
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.                                                                    
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
* Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin.  
* Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
* Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5C.  
* Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno twa rzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez  
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.                                                                                                                                  
2.3. Tynki gipsowe.                                                                                                                                                                                               
Tynki gipsowe są gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami. 
3. Sprzęt.  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  
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4. Transport.   
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Zaprawy naleŜy 
przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do uŜycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.  
Produkt draŜniący, zawiera cement. NaleŜy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i 
skóry.  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
5. Wykonanie robót.   
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.  
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne.  
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4- 6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5C pod warunkiem, w ci ągu doby nie nastąpi spadek 
poniŜej 0C.  
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur.  
d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu  
1 tygodnia, zwilŜane wodą.                                                                                                                                                      
5.2. Przygotowanie zaprawy:  
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aŜ do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce,                                 
a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.  
Zaprawa nadaje się do uŜycia po kilku minutach od wymieszania i naleŜy ja wykorzystać w ciagu 4 godzin. 
Proporcje dodawanej wody naleŜy skorygować doświadczalnie, kierując się poŜądaną konsystencją zaprawy, 
rodzajem podłoŜa i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody 
prowadzi do obniŜenia parametrów wytrzymałościowych tynku.                                                                                                                                                          
5.3. Przygotowanie podłoŜy.  
5.3.1. PodłoŜe powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek 
farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni naleŜy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć 
przy pomocy szczotki stalowej.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy podłoŜe zmoczyć czystą wodą. JeŜeli istnieje potrzeba redukcji 
chłonności podłoŜa, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta.  
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłoŜach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed 
tynkowaniem podłoŜy gipsowych powierzchnie istniejących ścian naleŜy zarysować ostrym dłutem w gęstą, 
skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.  
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.  
5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.  
Tynk cementowy naleŜy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga 
zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie 
(listwy siatkowe).  
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed 
stwardnieniem) naleŜy wykonać narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią (lub 
agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy naleŜy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem 
do naczynia.  
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ŚwieŜy tynk moŜna wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do 
zacierania naleŜy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. 
Zacieranie wykonuje się z reguły po nałoŜeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości 
kruszywa.  
Prace wykończeniowe naleŜy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia 
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. JeŜeli tynk ma stanowić podłoŜe pod 
okładziny ceramiczne nie naleŜy go w ogóle zacierać.  
Gdy na tynku ma zostać połoŜona gładź gipsowa naleŜy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie wysychania 
tynków wewnętrznych naleŜy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt 
szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.  
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne  
- w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
- w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.                                                             
5.5. Tynki gipsowe                                                                                                                                                                     
Do tynkowania moŜna przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoŜa jest powyŜej + 5 st. C oraz jest 
gwarancja ,Ŝe temperatura zostanie utrzymana równieŜ w czasie wiązania i wysychania tynku gipsowego. 
Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować preparatem gruntującym. Preparat 
naleŜy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem. Tynkowanie moŜna wykonać 
metodą natryskową. Średnia grubość tynku wynosi 10 mm.                                                                                                                                                                  
6. Kontrola jako ści.    
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów,  
Sprawdzenie dokładności wykonania  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
7. Obmiar robót.   
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót.   
8.1. Odbiór podłoŜa.  
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego 
wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków.  
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - 
nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku  
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu,  
- poziomego - nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni  
8.2.3.Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego naleŜy przeprowadzić wg PN-70/B-10100, jak dla IV 
kategorii tynków. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜy /czystość, stabilność, gruntowanie/, 
- rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, 
- grubość tynku / średnia grubość tynku 10 mm/, 
- przyczepność tynku do podłoŜa /nie mniej niŜ 0,3 MPa/ 
- występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej dopuszcza się nie większe niŜ 
2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego dopuszcza się nie większe niŜ 1,5 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego dopuszcza się nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi /ściany, belki itp. 
Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niŜ 
2 mm na 1 m. dzy przegrodami pionowymi .                                                                                                                               
8.2.4. Niedopuszczalne są następujące wady:  
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  
z podłoŜa, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  
przyczepności tynku do podłoŜa.  
9. Podstawa płatno ści.   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) naleŜy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
10. Przepisy zwi ązane.  
10.1. Aktualnie obowiązujące normy z zakresu robót 

 

45432100-5                                                                   
Podłogi i posadzki  
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek występujących w przedsięwzięciu. 
1 2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1 .3. Zakres robót obiętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym.  
* * Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
* * Posadzki właściwe.  
* Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych z kamieni sztucznych typu gres z cokolikami luzem 
ułoŜonych na kleju , z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, 
dopasowaniem i ułoŜeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
* Cokoliki z płytek  cokołowych gresowych , ułoŜonych na zaprawie klejowej, z podcięciem tynku ( dla zlicowania 
cokolika z otynkowaną powierzchnią tynku ), oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
1 .4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. Materiały.   
2.1 Woda                                                                                                                                                                                
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
2.2 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.                                                                                                                  
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 .                                                                                                             
2.4. Wyroby terakotowe i gresy.  
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  
- barwa: wg wzorca producenta,  
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%,  
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 Mpa,  
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm,  
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20,  
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98%,  
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- ługoodporność nie mniej niŜ 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: ±1,5 mm,  
- grubość: ±0,5 mm,  
- krzywizna: ±1, mm.  
b) ** Gresy - wymagania dodatkowe:  
- twardość wg skali Mohsa 8,  
- ścieralność V klasa ścieralności,  
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  
- stopnice schodów,  
- listwy przypodłogowe,  
- kątowniki,  
- naroŜniki.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: ±1,5 mm,  
- grubość: ±0,5 mm,  
- krzywizna: ±1, mm.                                                                                                                                                   
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowej marki 5 MPa lub 8 MPa,                                                        
albo klej systemowy.  
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN- 75/B-10121:  
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej,  
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.  
c) Pakowanie:  
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  
Na opakowaniu umieszcza się:  
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr....  
d) Transport:  
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym 
grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie.  
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukący  
e) Składowanie:  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  
3. Sprzęt.  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.  
4. Transport.   
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
5. Wykonanie robót .  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe.  
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
* Wytrzymałość podkładu cement. nie powinna być mniejsza niŜ : na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.  
* PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy lub 
taśmą posadzkową.  
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 
być niŜsza niŜ 5C.  
* Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5- 7 
cm zanurzenia stoŜka pomiarowego.  
* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niŜ 400 kg/m3.  
* Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem.  
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 



Projekt : Remont holu głównego SP ZOZ Aleksandrów Łódzki 
 
 

 

30

(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
6. Kontrola jako ści.   
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
6.2. Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada  
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
7. Obmiar robót.   
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót.   
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej.  
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                                                                              
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany laboratoryjnie.  
8.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym.  
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową,  
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania prostoliniowości naleŜy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową,  
9. Podstawa płatno ści.   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) naleŜy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
10. Przepisy zwi ązane.  
10.1. Aktualnie obowiązujące normy z zakresu robót 

 

45442100-8                                                                          
Roboty malarskie  
                                                                                                                                                                  
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich występującej w przedsięwzięciu. 
1 .2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1 .3. Zakres robót obiętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu  
Malowanie tynków wewnętrznych  
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1 .4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. Materiały.   
2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).  
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód  
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2 Rozcieńczalniki.  
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:  
- wodę - do farb emulsyjnych,  
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny  
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości  
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
2.3. Farby budowlane gotowe.  
2.3.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Wymagania dla farb:  
- lepkość umowna: min. 60,  
- gęstość: max. 1,6 g/cm3  
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
- roztarcie pigmentów: max. 90 m  
- czas schnięcia powłoki w temp. 2OC i wilgotno ści względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia - max. 2 godz.  
Wymagania dla powłok:  
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
- grubość -100-120 pm  
- przyczepność do podłoŜa - 1 stopień,  
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od pod łoŜa,  
- twardość względna - min. 0,1,  
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki,  
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować  
spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.  
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
2.4 Środki gruntujące.                                                                                                                                                   
Gotowe systemowe środki gruntujące odpowiednio do rodzaju  stosowanych farb 
3. Sprzęt.  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
4. Transport.   
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym. Składowanie : 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.  
5. Wykonanie robót.                                                                                                                                                 
5.1 Malowanie 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8C. Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
moŜe spaść poniŜej + 1C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych),  
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
- całkowitym ułoŜeniu posadzek  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.                                                                                                                           
5.1. Przygotowanie podłoŜy.  
5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 
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drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo - wapienną.  
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
5.1.3. Przygotowanie podłoŜa  
 Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć.  
PodłoŜe musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. NaleŜy usunąć odstające kawałki i płaty.  
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą lub 
oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej.  
PodłoŜa mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoŜy (naleŜy zapoznać się z 
instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów zawierających wapno.  
5.2 Gruntowanie.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 
być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3-5 , lub stosować gotowe środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków.  
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 
odcieniach.  
5.4. Próbne wymalowania.  
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST naleŜy dokonać wymalowań na 
próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników powinna 
być w miejscu wymalowań tzn. Próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na elewacji, a farb 
wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru. 
6. Kontrola jako ści.   
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,  
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.  
6.2. Roboty malarskie.  
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5C przy  
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami   
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie.  
7. Obmiar robót.   
Jednostkami obmiaru są:  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót.   
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.  
8.1. Odbiór podłoŜa.  
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
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pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić.  
8.2. Odbiór robót malarskich  
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoŜa.   
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
9. Podstawa płatno ści.   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne”   
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) naleŜy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.  
10. Przepisy zwi ązane.  
10.1. Aktualnie obowiązujące normy z zakresu robót                                                                                                              
10.2. Instrukcje producenta 

 


