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1. Cz  ogólna  
 
1.1 Nazwa zamówienia:  
 
Projekt  monta u  D wigu platformowego dla niepe nosprawnych w budynku  SP ZOZ  w 
Aleksandrowie ódzkim 1.2 Przedmiot i zakres robót elektrycznych i s abopr dowych  
 
Zakresem robót obj te s :  
-instalacja zasilania d wigu platformowego  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych  
 
Prace towarzysz ce s  to prace niezb dne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in.  
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;  
- o wietlenie i ogrzewanie pomieszcze ;  
- ochrona fizyczna zaplecza budowy;  
- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, pyleniem 
  lub zabrudzeniem;  
- usuwanie odpadów i zanieczyszcze  wynikaj cych z prac budowlanych;  
- prace i czynno ci zapewniaj ce bhp osób zatrudnionych przy robotach budowlanych;  
- monta . i demonta . oraz utrzymanie urz dze  do komunikacji i transportu oraz 
  przeprowadzenia robót np. ogrodze , d wigników, instalacji tymczasowych, itp.  
- usuwanie przeszkód, zabezpieczenie przewodów, kabli, kana ów, drzew i ro lin;  
- wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektów.  
Do prac towarzysz cych i robót tymczasowych zalicza si   
wszystkie roboty, które nale  do wiadcze  umownych, nawet, je li nie s  wymienione w 
kontrakcie na wykonanie robót.  
 
1.4 Informacje o terenie budowy  
 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy  
 
Czas wykonania prac budowlanych powinien by  szczegó owo uzgodniony przez Wykonawc   
z Inwestorem i obecnym lub przysz ym U ytkownikiem w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego.  
Na terenie budowy (w obiekcie) zostanie zapewnione :  
- korzystanie ze róde  poboru energii oraz wody,  
- pomieszczenia na cele magazynowe ,  
- dost p do w a sanitarnego,  
- godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okre li umowa o wykonanie robót,  
- dojazd rodków transportowych do zaplecza budowy w czasie uzgodnionym z Inwestorem;  
- ca odobowy nadzór ochrony.  
Prowadzenie robót w systemie podwykonawstwa, a tak e przy równoczesnej obecno ci kilku 
wykonawców na budowie zobowi zuje do:  
- wy onienia i umocowania pe ni cych obowi zki: kierownika budowy (kierowników robót) zgodnie 
  z wymaganiami prawa budowlanego,  
- wspó dzia ania i koordynacji realizowanych prac budowlanych,  
- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych wiadcze , urz dze  lub narz dzi,  
- przestrzegania przepisów BHP oraz poarowych przez osoby zatrudnione przy robotach 
  budowlanych,  
Podstawowym warunkiem przyst pienia do realizacji prac w i przy obiekcie budowlanym jest 
zapewnienie bezpiecze stwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.  
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.  



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 
czony w cen  umown .  

 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urz dze  w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowi zany umie ci  w swoim 
harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót.  
Wszystkie prace musz  by  prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, w obr bie 
przedmiotowego obiektu. Wszystkie ingerencje w istniej ce instalacje lub urz dzenia musz  by  
uzgadniane z u ytkownikiem lub w cicielem. 
Konieczne wy czenia energii elektrycznej musz  by  ka dorazowo uzgadniane z U ytkownikiem 
 
1.4.3 Ochrona rodowiska  
 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania robót 
Wykonawca b dzie:  
a) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu oraz b dzie unika  uszkodze  lub 
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub 
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga , 

dzie mia  szczególny wzgl d na:  
1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych.  
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,  
c) mo liwo ci  powstania po aru.  
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. Nie 
dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym 
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych 
materia ów na rodowisko.  
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste), mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów 
administracji pa stwowej.  
 
1.4.4 Warunki bezpiecze stwa pracy  
 
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa 
i higieny pracy. W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie. dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Podstawowe zasady, których nale y przestrzega  podczas prowadzenia robót budowlanych 
zosta y okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, 
poz.401).  
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 
2016, z pó niejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpocz ciem robót budowlanych, jest 



zobowi zany do sporz dzenia lub zapewnienia sporz dzenia planu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia (plan „bioz”).  
 
1.4.5 Warunki dotycz ce organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodników, ogrodzenia  
 
Z uwagi na prowadzenie robót w obr bie budynku nie przewiduje si  zmiany organizacji ruchu i 
zaj cia pasa drogowego.  
 
1.5 Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)  
 
Roboty w zakresie instalacji budowlanych, grupa robót – 45.30.00.00  
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
CPV 45311100-1 Roboty zwi zane z monta em instalacji elektrycznych i osprz tu  
CPV 45315700-5 Monta  rozdzielnic  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
 
1.6 Okre lenia podstawowe  
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego (Inwestora), upowa niona do 
nadzoru nad realizacj  Robót i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania 
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 

cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , 
szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj   
potwierdzeniu przez Inspektora.  
Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj   
projektow  i specyfikacj  techniczna, zaakceptowane przez Inspektora.  
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem 
budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b  autorem dokumentacji projektowej.  
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed ug technologicznej 
kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych.  
Teren budowy – przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni   
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.  
Roboty budowlane – budowa, a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj  jego przydatno   
do stosowania w budownictwie.  
Skróty -symbole utworzone najcz ciej z pierwszych liter wyrazów.  
Skróty u yte w opracowaniu:  
PB – Projekt Budowlany  
ST - Specyfikacje Techniczne  
PZJ - Program Zapewnienia Jako ci  
PN - Polska Norma  
BN - Bran owa Norma  
ZN - Zak adowa Norma  
ITB - Instytut Techniki Budowlanej  
NN - Niskie Napi cie  
SN - rednie Napi cie  
PCW, PCV - Polichlorek winylu  
 



2. Wymagania dotycz ce w ciwo ci wyrobów budowlanych oraz niezb dne 
    wymagania zwi zane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
    sk adowaniem i kontrol  jako ci.  
 
2.1 W ciwo ci wyrobów budowlanych  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce zamawiania 
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia. Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spe nia   
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych 
aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materia ów i urz dze  dla których nie ustanowiono 
normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.  
Wyrób budowlany mo e by  wprowadzony, je eli nadaje si  do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, w zakresie odpowiadaj cym jego w ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, 
to znaczy ma w ciwo ci u ytkowe umo liwiaj ce prawid owo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, w których ma by  zastosowany w sposób trwa y, spe nienie wymaga   
podstawowych. Dopuszcza si  cztery sposoby oznakowania wyrobów:  
  
- oznakowanie CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno ci z norm  zharmonizowan   
albo europejsk  aprobat  techniczn  b  krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa 
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez 
Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi;  
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;  
- wyroby regionalne, które b  znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 
  budowlany;  
- wyroby budowlane wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz dzonej 
  przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wyda  o wiadczenie 
  wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu budowlanego z t  dokumentacj  oraz z innymi 
  przepisami.  
Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w  
budownictwie na podstawie przepisów z przed 1.05.2004 r. nadal nadaj  si  do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
Szczegó y dotycz ce poszczególnych grup materia owych omówiono przy opisie robót budowlano 
-instalacyjnych.  
Materia y i urz dzenia opisane w PB/PW spe niaj  za enia projektowe pod wzgl dem jako ci, 
parametrów technicznych i standardów. Parametry tych materia ów zosta y szczegó owo podane 
w PB/PW i poni ej. Zamiana tych materia ów na inne mo e nast pi  wy cznie pod warunkiem 
zastosowania wyrobów o nie gorszych parametrach (wszystkich, równie. estetycznych i d ugo ci 
gwarancji), ni  przyj te w PB i zgodzie autorów.  
 
2.2 ród a uzyskania materia ów  
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce 
proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie 
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania Specyfikacji Technicznej 
w czasie post pu robót.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpocz ciem eksploatacji ród a.  



Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek 
ród a.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. 
 
2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one  
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako   
i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawc .  
 
2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom  
 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je li Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót ni. te, dla których zosta y 
zakupione to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora.  
Ka dy rodzaj Robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y,  
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.  
 
2.5. Instalacje elektroenergetyczne. 
  
2.5.1. Materia y podstawowe 
 
Materia ami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu przy czy kablowych dla zasilenia 
rozdzielnic wg niniejszej STWiOR s  materia y wyszczególnione w przedmiarze i dokumentacji 
projektowej.  
 
2.5.2. Materia y budowlane  
 
2.5.3.1. Kable 
  
Kable u ywane do zasilenia rozdzielnic powinny spe nia  wymagania PN-93/E-90401 ( 17).  
Zaleca si  stosowanie kabli o napi ciu znamionowym 0,6/1 kV, pi cio owe i trzy owe o ach 
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój  powinien by  dobrany w zale no ci od 
dopuszczanego spadku napi cia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pr dy 
robocze i zwarciowe oraz skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej.  

bny z kablami nale y przechowywa  w miejscach pokrytych dachem zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych. 
  
2.5.3.2. Rozdzielnice i z cza kablowe  
 
Rozdzielnice i z cza kablowe nale y wykona  w obudowie z tworzyw sztucznych i metalowych o 
du ej wytrzyma ci mechanicznej. Wyposa enie rozdzielnic sk ada si  z aparatury rozdzielczo-

czeniowej zgodnie ze schematami i opisem w PB i PW.  
 
 
 
 
 



2.6. Wariantowe stosowanie materia ów  
 
Je li dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mo liwo  wariantowego 
zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie 

szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora.   
Na podobnych zasadach dopuszcza si  zastosowanie materia ów o podobnych w ciwo ciach i 
zbli onym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z 
projektantem i Inspektorem Nadzoru.  
 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub zalecanych do 
    wykonania robót budowlanych zgodnie z za on  jako ci  
  
Wykonawca zobowi zany jest do u ywania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by   
zgodny z ofert  Wykonawcy i odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w 
specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach 
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umowa.  
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i 
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu 
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Je eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
Inspektora, mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
umowy zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu  
 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie  
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.  
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umowa.  
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materia ów/sprz tu na i z terenu robót, pojazdy 

 spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych 
ogranicze  obci enia na osie i innych parametrów technicznych.  

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by   
yte przez Wykonawc  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Przewidziane rodki transportu ko owego:  
- samochód dostawczy ad. 0,9 t,  
  
 



5. Wykonanie i wymagania dotycz ce robót budowlanych  
 
5.1 Wymagania ogólne  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako   
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektowa, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrol  jako ci, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek 

du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ,  je li 
wymaga  tego b dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .  
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót 

 oparte na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
niniejszej specyfikacji technicznej, a tak e w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.  
 
5.1.1 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn   
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowi  cz  umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte by y w ca ej dokumentacji.  
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytów ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj   
projektow  i specyfikacj  techniczna.  
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji b  uwa ane za warto ci docelowe, 
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy 
materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z 
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u 
tolerancji.  
W przypadku gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow   
lub specyfikacj  i wp ynie to na nie zadawalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b   
niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
5.2 Wymagania ogólne dotycz ce wykonania instalacji elektrycznych.  
 
5.2.1 Zakres robót  
 
W zakres robót wchodz  :  
a) dostarczenie materia ów i sprz tu do wykonania robót ;  
b) monta  rozdzielnic,  
c) pod czenie przewodów  
d) wykonanie pomiarów i prób kontrolnych  
 
 
 
 



5.2.2 Ogólne wymagania dotycz ce robót  
 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, oraz za zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow  , SST i poleceniami nadzoru.  

 
5.2.3 Materia y  
 
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót s : 
 - Materia y wynikaj ce z dokumentacji projektowej i kosztorysowej, o parametrach nie ni szych 
   ni  przedstawione w dokumentacji.  
 
5.2.4 Sprz t  
 
Wykonawca przyst puj cy do robót powinien si  wykaza  mo liwo ci  korzystania z  
nast puj cych maszyn i urz dze  gwarantuj cych w ciw  jako  robót.  
- spawarki  
- wiertarki ( w odpowiedniej ilo ci)  
- m oty do kucia bruzd i wn k  
- ró norodnych przyrz dów r cznych  
- przyrz dy pomiarowe  
 
5.2.5 Transport  
 
Wykonawca przyst puj cy do robót powinien si  wykaza  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cych rodków transportu:  
 
- samochodu dostawczego,  
- samochodu samowy adowczego. 
  
Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich  
przemieszczaniem, uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc   
poszczególnych elementów.  
 
5.2.6 Wykonanie robót 
  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
 
5.2.6.1. Sposób wykonania robót - Monta  rozdzielnic.  
 
Monta  rozdzielnic nale y wykona  zgodnie z wytycznymi monta u dla konkretnej rozdzielnicy 
wydanymi przez producenta.  
- Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej – Wszystkie cz ci przewodz ce i 
  dost pne nale y po czy  z uziemionym przewodem ochronnym PE co w warunkach 
  zak óceniowych spowoduje od czenie zasilania.  
 
6. Roboty demonta owe.  
 
6.1. Zakres robót demonta owych:  
 
• Rozdzielnice elektryczne  
• Przewody  
• Osprz t natynkowy  
• Osprz t podtynkowy  
 
 



6.2. Zasady wykonywania robót demonta owych  
 
Wykonawca ma obowi zek wykonania robót rozbiórkowych w taki sposób, aby elementy urz dze   
demontowanych nie zosta y zniszczone i znajdowa y si  w stanie poprzedzaj cym ich demonta .  
W przypadku niemo no ci zdemontowania elementów urz dze  bez ich uszkodzenia Wykonawca 
powinien powiadomi  o tym Inspektora Nadzoru i uzyska  od niego zgod  na ich uszkodzenie lub 
zniszczenie.  
W szczególnych przypadkach Wykonawca mo e pozostawi  elementy instalacji bez ich 
demonta u  /np. przewody podtynkowe/ o ile uzyska na to zgod  Inspektora Nadzoru i  
Kierownika Budowy .  
Wykonawca zobowi zany jest do przekazania, nieodp atnie, wszystkich materia ów pochodz cych 
z demonta u Zamawiaj cemu na wskazane przez niego miejsce (uzgodni  z Inspektorem 
Nadzoru).  
 
7. Roboty towarzysz ce robotom elektrycznym, kod CPV 45000000-7 
  
7.1. Przej cia przez ciany i uszczelnienia 
  
Wszystkie przej cia instalacyjne przez ciany i stropy oddzielenia przeciwpo arowego uszczelni   
do klasy okre lonej projektem budowlanym.  
Uszczelnienia wykonywa  zgodnie z instrukcja producenta. Zapraw  nak ada  przy pomocy kielni. 
Zaprawa uszczelniaj ca nadaje si  do malowania.  
Po zako czeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia ka dy przepust oznaczy  tabliczk   
znamionow  z oznaczeniem typu Aprobaty Technicznej, daty wykonania osoby wykonuj cej 
uszczelnienie. 
  
7.2. Przebicie otworów w cianach z ceg y 
.  
Wytyczenie miejsca wykonania przebicia w cianie. Za enie nadpro a stalowego. Wybicie 
otworu na drzwi. Wykucie bruzd pionowych – kraw dzie o cie y. Wybicie otworu drzwiowego. 
Podczas wykonywania robót wyburzeniowych zachowa  ostro no . 
  
8. Kontrola, badania i odbiór robót 
  
8.1. Zasadnicze czynno ci przy wykonywaniu bada  i pomiarów  
 
Badania i pomiary instalacji elektrycznych obejmuj :  
• Sprawdzenie ci ci  kabli  
• Sprawdzenie poprawno ci po cze   
• Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z lista adresow   
• Pomiar rezystancji izolacji obwodów  
• Pomiar rezystancji p tli zwarcia  
• Pomiar rezystancji uziemie  roboczych i ochronnych  
• Pomiar rezystancji uziemie  korytek  
• Badanie wy czników ochronnych ró nicowopr dowych  
• Sprawdzenie opasek kablowych 
• Pomiar rezystancji  kabla  
• Pomiar rezystancji izolacji kabla  
• Wymagania dodatkowe dotycz ce bada  i pomiarów  
• Z wykonanych bada  i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musz  by  
  sporz dzone raporty w ustalony PZJ sposób  
• Badania i pomiary w czone w PZJ powinna wykona  uprawniona osoba/ pracownik 
  Laboratorium  
• Wszystkie przyrz dy pomiarowe u yte do bada  i pomiarów musza posiada  aktualne 



wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikuj ce przyrz d 
pomiarowy musza by  zamieszczone w raporcie (protokóle) z bada  i pomiarów. 
  
8.2. Kontrola jako ci robót.  
 
Celem kontroli robót powinno by  stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodno ci dostarczonych materia ów i 
realizowanych robót z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST.  
Przed przyst pieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora Nadzoru lub 
Kierownika Budowy o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania ,Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do akceptacji Inspektora 
Nadzoru . Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zako czeniu ka dej roboty 
zanikaj cej , któr  mo na kontynuowa  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora.  
 
8.3. Badania w czasie wykonywania robót. Z cza kablowe i rozdzielnice NN  
 

ciwe badania odbiorcze powinny by  poprzedzone:  
• szczegó owymi ogl dzinami zamontowanych urz dze  i uk adów, sprawdzeniu zgodno ci  
• monta u ,wyposa enia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi  
• sprawdzeniem poprawno ci po cze  obwodów g ównych i pomocniczych oraz dzia ania 
  aparatów i uk adów  
• usuni ciem zauwa onych usterek  
• przeprowadzeniem regulacji aparatów  
Badania powinny obejmowa  nast puj ce urz dzenia  
• oszynowanie i przewody  
• wy czniki i roz czniki  
• odgromniki i ochronniki  
• uk ady automatyki  
• ochrona przed dotykiem po rednim  
• pomiar rezystancji izolacji ka dego obwodu  
• pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
• pomiar p tli zwarciowych obwodów odbiorczych i linii zasilaj cych  
• pomiary poprawno ci dzia ania wy czników ró nicowo -pr dowych  
• pomiar oporno ci uziemienia  
Z prób nale y sporz dzi  protokó .  
 
8.4. Odbiór robót. Odbiór ko cowy.  
 
Przy odbiorze ko cowym Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu:  
 
• aktualn  Dokumentacje Projektowa Powykonawcza  
• geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza  
• protokó y z dokonanych pomiarów  
• protokó  odbioru robót  
• o wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami 
  przepisami oraz posiadana wiedza techniczna.  
Wykonawca winien dokona  próbnego za czenia pod napi cie urz dze  instalacji 
 
 
 
 
 
 
  



9. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót  
 
Przedmiar robót nie jest dokumentem odniesienia dla wykonania inwestycji. Z tego powodu 
wykonawca powinien zapozna  si  z Projektem Budowlanym i we w asnym zakresie sprawdzi   
poprawno  wylicze  w przedmiarze z PB, a tak e kompletno  opisanych w przedmiarze robót. 
Przed z eniem oferty Wykonawca powinien wyja ni  ewentualne rozbie no ci. Wykonawca ma 
obowi zek dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji.  
W przypadku podpisania umowy z wynagrodzeniem rycza towym, Wykonawca na podstawie PB 
okre la cen  za wykonanie przedmiotu zamówienia a przekazany przedmiar ma charakter 
informacyjny. W przypadku podpisania takiej umowy na Wykonawcy ci y domniemanie 
wykonania ca ci przedmiotu umowy zgodnie z PB.  
W przypadku podpisania umowy innej ni. rycza towa, zasady rozlicze , odbioru robót i  
dokonywania obmiaru wykonanych robót musz  by  zawarte w umowie pomi dzy Wykonawc   
a Inwestorem.  
PB stanowi cz  sk adow  umowy o wykonanie robót budowlanych, co przesadza o tym, e 
wykonanie robót niezgodnie z PB (lub odst pstwem od projektu) stanowi wad  robót.  
Wykonawca nie mo e zmniejszy  warto ci technicznej lub estetycznej robót albo u yteczno ci 
obiektu w stosunku do za  projektowych.  
Wykonawca ma obowi zek dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji. 
 
10. Odbiór Robót Budowlanych.  
 
Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przed  nast puj ce dokumenty:  
dokumentacje techniczn  powykonawcz  opiecz towan  i po wiadczon  za zgodno   
z wykonawstwem przez osob  uprawnion  do wykonania robót  
1. deklaracje zgodno ci, certyfikaty, atesty na zabudowane materia y z ich wykazem podpisanym 

przez uprawnionego kierownika robót  
2. karty gwarancyjne, DTR  
3. o wiadczenie kierownika robót wed ug ustalonego wzoru  
4. o wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami 
    oraz posiadana wiedza techniczna  
Wykonawca winien dokona  próbnego za czania pod napi cie urz dze  i instalacji oraz 
przed  protoko y z pomiarów. Badania i pomiary instalacji o wietleniowej, si owej oraz linii 
kablowych do 1kV im towarzysz cych obejmuj :  
- sprawdzenie ci ci  przewodów  
- sprawdzenie poprawno ci pod czenia  
- sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z list  adresow   
- pomiar rezystancji izolacji przewodów  
- pomiar rezystancji p tli zwarcia  
- pomiar rezystancji uziemie   
- badanie wy czników ochronnych ró nicowo-pr dowych  
- badania obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych  
Wymagania dodatkowe dotycz ce bada  i pomiarów  
- badania i pomiary powinna wykona  uprawniona osoba  
- Wszystkie przyrz dy pomiarowe u yte do bada  i pomiarów musza posiada  aktualne 
wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.  

Dane identyfikuj ce przyrz d pomiarowy musza by  zamieszczone w raporcie ( protokole) z 
bada  i pomiarów.  
 
 
 
 
 
 
 



11. Dokumenty odniesienia.  
 
Podstawa wykonania robót jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót Normy i 
Rozporz dzenia zgodnie z poni szym wykazem: 
  
PN-IEC 60364 arkusz -l i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach 
Budowlanych.  
PN-88/E-08501 Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa  
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi  
PN-89/E-05028 Barwy wska ników wietlnych i przycisków  
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  
PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napi cia z uwzgl dnieniem odst pów 
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urz dze   
PN-85/E-08400.02 Narz dzia r czne o nap dzie elektrycznym. Bezpiecze stwo u ytkowania. 
Ogólne wymagania i badania  
PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole 
rozró niaj ce i inne symbole ogólnego zastosowania  
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprz t czeniowy  
PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie 
energii elektrycznej  
PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura czeniowa,  
sterownicza i zabezpieczeniowa  
PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrz dy pomiarowe, lampy i 
sygnalizatory  
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 
elektrycznych, budowlane i topograficzne  
PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarz dzanie jako ci  i zapewnienie jako ci. Terminologia.  
PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jako ci. Model zapewnienia jako ci w projektowaniu pracach 
rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie  
PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarz dzanie jako ci  i element systemu jako ci.  
Wytyczne ST uwzgl dniaj  wymagania Zamawiaj cego i mo liwo  Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót.  
ST opracowane s  w oparciu o obowi zuj ce normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta owych: Tom V -Instalacje elektryczne.  
PN-EN 50310:2002 Stosowanie po cze  wyrównawczych i uziemiaj cych w budynkach z 
zainstalowanym sprz tem informatycznym.  
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiecze stwa przy wspó dzia aniu cz owieka z 
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urz dze  i zako cze  

 przewodów ogólne systemu alfanumerycznego.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urz dze  elektrycznych danymi znamionowymi dotycz cymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiecze stwa.  
PN-91/E-05010 Zakresy napi ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. (z pó niejszymi zmianami)  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie 
og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy.  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego.  
PN-IEC 61312-1:2001 – Ochrona przed piorunowym -impulsem elektroenergetycznym. Zasady, 
ogólne.  



PN-IEC – 60364 – 7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania  
dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-74/E-05125, NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  
PN-55/E-05021 Urz dzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obci alno ci przewodów i kabli  
PN-91/E-05160/-01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe. Wymagania dotycz ce zestawów 
badanych w pe nym i niepe nym zakresie bada .  
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i pow oce polwinitowej na 
napi cie znamionowe nie przekraczaj ce 0,6kV. Kable elektroenergetyczne na napi cie 
znamionowe 0,6/1kV  
PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporno  na nara enie mechaniczne. Wymagania i 
badania.  


