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45000000-7
Wymagania ogoélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang wykonane w celu realizacji przedsigwziecia :,, Modernizacja podjazdu z zadaszeniem dla niepetnosprawnych
w SP ZOZ Aleksandrowie t6dzkim ”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy

2. Instytucja finansujaca inwestycje.

3. Organ nadzoru budowlanego:

4. Wykonawca: wytoniony w przetargu

6. Przyszty uzytkownik

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia .

1.3.1. Ogdlny zakres robét

1.3.1.1. Rodzaje wystepujacych robot

Zakres rob6t sklasyfikowano stosownie

do struktury systemu Wspdélnego Stownika Zamdéwien

1.3.3. Spis szczegdtowych specyfikacii technicznych

CPV SST

45111100-9 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty ziemne
45233200-1 Nawierzchnie

45263300-4 Roboty betonowe i zelbetowe
45223100-7 Konstrukcje stalowe
45262520-2 Roboty murarskie
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe
45410000-4 Roboty tynkarskie
45421160-3 Slusarka budowlana
45432100-5 Podtogi i posadzki

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury- nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
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takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy- nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wihasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepis6w odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa,
obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.24. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
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warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami

rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$c¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona

w Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg,
wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggty bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow

i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robo6t.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wkasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢é z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

- system (spos6éb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), - posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spehniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym lub zalecanym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw rob6ét, terminy rozpoczecia

i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi

i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej, dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu rob6ét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robédt i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

kosztorysowej tj .przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
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geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny (koncowy) robot”.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwi azane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.

1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcije.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, II, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001
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45111100-9

Roboty rozbiérkowe

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych wystepujacych przy zadaniu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogélne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST.
2. Materiaty
Materialy pochodzace z rozbiorki takie jak : gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, ztom stalowy
i zeliwny nalezy wywozi¢ na wysypisko
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien posiadac elektronarzedzia oraz
narzedzia reczne jak : moty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu jak réwniez winien posiada¢ rusztowania systemowe.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w "Wymagania ogélne".  Materiat rozbiérkowy nalezy transportowac
taczkami, wiadrami ,rynnami do gruzu z miejsc rozbiérki, do pojemnikéw — konteneréw, zlokalizowanych w ustalonym
miejscu przy budynku, skad po napetnieniu konteneréw nalezy samochodem przystosowanym do transportu konteneréw
wywiesé odpady na wysypisko
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
- przygotowaé miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiérki.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiérki sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren
splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jako $ci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiaru sa:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogolne.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:
- zgodnos$¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,
- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiérki,
- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9. Podstawa ptatno $ci
- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne”
- Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze rob6t) nalezy
przyjmowac¢ dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10.Przepisy zwi gzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. — Dz. U. nr. 13, poz. 93 z p&zniejszymi zmianami

Projekt : Podjazd SP ZOZ Aleksandrow t.6dzki 11



45111000-8
Roboty ziemne

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
w gruntach | - V kategorii i ich zasypywania

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.
Zakres i ilo$¢ wymienionych robét ziemnych okreslajg zataczone do Projektu przedmiary.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymii ST ,Wymagania
Ogolne".

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST
i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-,Wymagania ogodlne".
2. Materiaty.
Wymagania og6lne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Podziat gruntdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
2.1. Materialy stosowane na zabezpieczenia w robotach ziemnych :
- do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych stosuje sie drewno iglaste okragte lub tarte albo odpowiednie
elementy stalowe,
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST- "Wymagania ogolne".

Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet budowlany powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inwestora.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- "Wymagania ogoine".
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.
Transport reczny i samochodami samowytadowczymi.
5. _Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST- "Wymagania ogélne".

Postawg wykonywania robét ziemnych jest dokumentacja, opracowana na podstawie badan gruntu.
Wykopu nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym.
Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopéw) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu
lub na sktadowiskach tymczasowych.
Zageszczanie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Js)
0,97 - 1,0.
Zasypywanie wykopow w gruncie kat. Ill, IV, z zageszczeniem
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.
6. Kontrola jako $ci rob6t
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST- "Wymagania ogolne".
Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji
oraz w dokumentacji projektowe;j.
7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczaéce obmiaru Robét podano w ST- "Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest m*:

8. Odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST- "Wymagania ogéine".

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych,

ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".

Platnos$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10.Przepisy zwi gzane
10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t
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45233200-1

Nawierzchnie

1. Wstep
11. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg,
zadania.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
-Zakres robo6t objetych ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Zakres i ilos¢ robot okreslajg zataczone do Projektu przedmiary.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo Budowlane, obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i ST ,Wymagania Ogélne".
Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST
i obowigzujgcymi normami. . Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".
2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST Wymagania ogolne.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, Wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci do 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg :

-na dtugosci +/- 3 mm
-na szerokosci +/- 3 mm
-na grubosci +/- 5mm

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy okreslone w ponizszej tablicy :

L.p. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
1. $rednia z szesciu kostek 60
2. _najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
»  pekniecia probki

»  strata masy, %, nie wiecej niz Brak

»  obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie 5
zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".
Do ubijania nawierzchni stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w "Wymagania ogélne".
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.
0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie
i ewentualnie spina tasmg co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST "Wymagania ogolne”.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Inspektorem nadzoru.
Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki spos6b, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wpetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.
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6. Kontrola jako $ci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”.
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji
oraz w dokumentacji projektowe;.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

»  gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3m: +/-1cm
- 0 szerokosci powyzej 3m: +/- 2cm

»  szerokosci koryta: +/- 5cm
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:

»  pomierzenie szerokosci spoin

»  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

»  sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

»  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m2 utozonej nawierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ +/- 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300m2
nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +/- 0,3%.
7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST "Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiaru jest m* wykonanej nawierzchni.
8. Odbiér robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST "Wymagania ogéine".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t w oparciu zasady ustalone w zawartej umowie z
wykonawca.
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z ubiciem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
10.Przepisy zwi azane

VVVVVVY

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu robot

45262300-4

Roboty betonowe

1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych i betonowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania .

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw betonowych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B 30, C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymato$¢ zapewniona z 950 prawdopodobienstwem uzyskana w
wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace Rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST - ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2.Materiaty
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatéw
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Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikoéw odpowiadajacych odpowiednim normom. Zbrojenie
powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z ST ,Roboty zbrojarskie". Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w
betonie winny spetni¢ wymogi zawarte w Dokumentacji projektowej
2.2.Wymagania szczeg6towe dla materiatow
2.2.1. Cement-wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
dla betonu klasy B 25 - klasy 32,5 NA
dla betonu klasy B 30, B 35, B 40 - klasy 42,5 NA
dla betonu klasy B 45 i wigkszej - klasy 52,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone $Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan
z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996.
PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczegoélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa
pochodzacego z roznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$é badang przez Sciskanie w cylindrze zgodnag z wymaganiami normy PN-
B-06714.40 W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekroczy¢ 5% a nadziarna 10%.
2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jezeli wode do betony przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawiera¢ sktadnikow
wplywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.
3.Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
4.Transport
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST .Wymagania ogoélne".
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywacé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek"”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inwestora.
5. Wykonanie robét
5.1.0g6lne zasady wykonania Rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.2.Betonowanie
Zalecenia ogoélne
Rozpoczecie Rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczeg6towy program
i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inwestora) obejmujaca;
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposAb transportu mieszanki betonowej,
kolejnosc¢ i sposéb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach.
sposab pielegnaciji betonu,
warunki rozformowania konstrukciji,
zestawienie koniecznych badan.
..6.Kontrola jako _$ci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas rob6t betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:
-jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,
-dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej.
-jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
-cech wytrzymalosci betonu,
7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST- ,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiaru jest: 1 m* , 1m?, 1 element
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ wg Dokumentacji Projektowe;j.
8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogélne".
8.1.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
-inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.2.0dbidr korncowy konstrukcii
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych
i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robé6t zawartych w umowie.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
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-dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
-dziennik budowy,
-protokoly stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacii,
wyniki badan kontrolnych betonu,
-protokéty z odbioru rob6t zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgji),
-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowane.
9. Podstawa ptatno sci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoéine".
Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw badan laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania 1 m* konstrukcji betonowej obejmuje:
-wykonanie projektu mieszanki
-przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej
-transport mieszanki betonowej
-wykonanie i rozebranie deskowania
-uktadanie mieszanki betonowej i jej zageszczanie
-pielegnacja betonu,
-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. Przepisy zwi azane

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

45223100-7

Konstrukcje stalowe

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukc;ji
stalowych zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukciji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inwestora.

2.Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

-Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

-Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

-Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

-Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

-mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie

powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest
powinien zawierac:

znak wytwoércy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.]

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie
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winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$swiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. kaczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

zaswiadczenie jakosci

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- $ruby z tbem szesciokathnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:

dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I|

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-I|

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

whasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materialy na powtoki malarskie — farby antykorozyjne.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

- Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac¢ i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

-Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

-Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inwestora.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3.Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnos$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

3.3. Sprzet do potaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Spos6b sktadowania wg punktu 2.3.

5.Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkdw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga byé montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
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Potaczenia wykonywaé¢ wg punktu 5.3.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

sprawdzi¢ kompletnos¢ i stan reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i skladowania
6. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
7.0Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest:

-masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno sci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST

10.Przepisy zwi azane

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

45262520-2

Roboty murarskie

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatbw ceramicznych wystepujacych przy przedsiewzieciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogélne.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut. 2.2. Bloczki betonowe

Wymiary

25x12x14

25x25x14

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy scienne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w spos6b podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiér robédt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw rob6t zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

.9. Podstawa ptatno_$ci.

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” .

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze rob6t) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

45320000-6

Izolacje przeciwwilgociowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwmwodnej
i przeciwwilgociowej, realizacji zadania

.1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolaciji:

- przeciwwilgociowych i przeciwwodnych czesci konstrukcji stykajacych sie z gruntem

- przeciwwilgociowych podposadzkowych

1.4. Okreslenia podstawowe

I1zolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch srodowisk (uktadow).

I1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie gruntem przed wilgocig

-izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowa i gruntowa.

-izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktad sie jg najczesciej w dwoch miejscach: na
tawach fundamentowych i w $cianach piwnic

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa. ST i obowigzujgcymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora..

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-. "Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Materiaty musza uzyskac¢ aprobate Inwestora.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji - ,Wymagania ogélne".

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST- ,Wymagania ogéine".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé¢ szczelnie brezentem lub
folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwartg,
catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji lezacej, otworem wylewowym do
gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w
sposéb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.
5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - ,Wymagania ogélne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
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Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz sfazowanie narozy:
- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
- podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.
podczas tej fazy budowy woda nie moze dostac sie pomiedzy podtoze a powtoke —
gruntowa. Luzne fragmenty podtoza nalezy usuna¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢
zatarte na ostro, nie moga by¢ wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.
5.2. Spos6b wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
5.2.1. Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5C i poni zej 35T lub z
zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W
elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsjg asfaltowa wg BN-82/6753-01 oraz
Srodkami systemowymi. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.
5.2.2 Wiasciwa izolacja
Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu
pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz
peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz
3 cm lub zfazowane pod katem 45°na szeroko $¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy
cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢
warstwami tak. aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa, izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zakladow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie
powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 1zolacje z materiatdw bitumicznych nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temp eraturze nie nizszej niz 15C.
6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-,Wymagania ogélne”
6.1.Zasady kontroli jako$ci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.
Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom migedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie kazdej warstwy izolacji
- ciggtos¢ warstw
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.
6.3. BHP i ochrona srodowiska
Materialy na bazie smoly lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sg palne, a w pewnych stezeniach
wybuchowe.
Przy pracy z np. Abizolem nalezy unika¢ ognia Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze
spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikdw, ktére jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodza sie we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych izolacji.
Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatbw smotowych lub asfaltowych ze skéra, a w wypadku podraznienia naskérka
stosowac nacieranie mascig wazelinowa.
Przy zastosowaniu materiatow systemowych $cisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.
7._Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie ha podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- ,Wymagania ogdélne".
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podfoza,
- prawidtowos¢ wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem.
-sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.,
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacia projektowag
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie dopuszcza sie stosowania do
robét izolacyjnych materiatéw ktdrych wkasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw
ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych.

9. Podstawa ptatno sci

Cena za wykonanie 1 m” izolacji obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy izolacyjnej

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja

-uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t
10.2. _Inne
Instrukcje producenta

45410000-4
Roboty tynkarskie

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych wystepujacej w przedsiewzieciu.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki zewnetrzne cementowo-wapienne.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentaciag projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegélnosci

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w
szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skory.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4- 6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
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¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ci ggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy.

5.2.1. Podioze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepno$¢ zaprawy, zwhkaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo
zwigzane czesci powierzchni nalezy odku¢, zas czesci luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowej.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczy¢ czystg woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza,
zaleca sie stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10
mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych.
Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw dwu- i tréjwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywac jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie
prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy
wykona¢ narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar
zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowa lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyréwnywaé diuga fata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystapienia do zacierania nalezy
okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po
natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig rob6t tynkarskich, stosujac narzedzia odpowiednie do
oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowi¢ poditoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy
go w ogole zacierac.

6. Kontrola jako $ci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w spos6b podany w
obowigzujacej normie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych poditoza i materiatow,

Sprawdzenie doktadnosci wykonania

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbiér podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po duzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbi6r tynkéw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych

z podioza

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac¢ dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi azane.

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

4}5421160-3
Slusarka budowlana

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru $lusarki wystepujacych przy przedsiewzieciu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu:

- balustrady stalowe

- elementy zadaszenia

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 --
- wyroby gotowe ze stali nierdzewnej

2.2. Ksztattowniki z_aluminium.

EN AW-6060 wg PN-EN 573-3: 1998: stan T6 wg PN-EN 5 15:1996

Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725

2.2. Piyty z poliweglanu komorowego

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrob6w $lusarki stalowej wg punktu 2.7. niniejszej SST.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.5. Sktadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcji producenta.

5.2. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla rob6t malarskich

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Badanie materiatléw_uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania.

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatno _$ci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
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przyjmowac dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

10.2. Inne

Instrukcje producenta -
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady 1990 r

45432100-5
Podtogi i posadzki

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
wystepujacych w przedsiewzieciu.

1 2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obietych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie posadzek w
obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wtasciwe.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych z kamieni sztucznych typu gres z cokolikami luzem utozonych na kleju,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na kleju
oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek cokotowych gresowych , utozonych na zaprawie klejowej, z podcieciem tynku ( dla zlicowania cokolika z
otynkowang powierzchnig tynku ), oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 .

2.4. Wyroby terakotowe i gresy.

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,

- cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%,

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- diugos$c¢ i szerokosé: £1,5 mm,

- grubos¢: £0,5 mm,

- krzywizna: £1, mm.

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mohsa 8,

- $cieralnos¢ V klasa $cieralnosci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN- 75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej,

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
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wyrob6w tatwo tlukacych sie oraz napis Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr....

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac $cisle obok siebie.

Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacy

e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét .

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubo$¢ podkiadu
oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz : na sciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy lub tasmg posadzkowa.
W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5C

5.2 Posadzki z ptytek

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50° Kompozycja klej aca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny
wciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto
6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke
nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosé spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100mm - okoto2mm

— o0d 100 do 200mm — okoto 3mm

— od 200 do 600mm — okoto 4mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw_powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw ktérych wtasciwosci nie odpowiada

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych konania robét_(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét_powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢
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on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych ; badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za
pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
9. Podstawa ptatno sci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdélne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczeg6lnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

10.1. Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu rob6t

10.2. _Inne

Instrukcje producenta -
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogélne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wyd. Arkady - 1990 rok.
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